



Comune di Nissoria



COMPLETAMENTO

BONIFICA DELL'AREA INDUSTRIALE EX-NISSOMETAL SITA IN CONTRADA
PANUZZI IN AGRO DI NISSORIA (EN)

E4_QUADRO ECONOMICO



| CODICE ELABORATO | Nome file | SCALA |
|------------------|------------------------------------|-------|
| E4 | QUADRO ECONOMICO rev 1 del 11/2022 | ---- |

| | | |
|---|---|---------------------------|
| RUP/progettista  | Ing. Filippo Vicino  | Visti/approvazioni |
|---|---|---------------------------|

- QUADRO ECONOMICO -

| Descrizione | Importi | |
|--|---------------------|---------------------|
| | Parziali | Totali |
| 1 <u>LAVORI A MISURA:</u> | | |
| a) Importo lavori a base d'asta | € 406.519,48 | |
| b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 5.000,00 | |
| TOTALE LAVORI A MISURA | € 411.519,48 | € 411.519,48 |
| 2 <u>SOMME A DISPOSIZIONE:</u> | | |
| a) Imprevisti ed arrotondamenti 5% circa | € 18.214,80 | |
| Spese Tecniche (DL, misura, contabilità, certificato regolare | | |
| b) esecuzione, Coordinatore Sicurezza in Esecuzione) compreso oneri previdenziali (riduzione 10%) | € 14.181,47 | |
| c) Contributo obbligatorio ANAC per gare e affidamenti | € 225,00 | |
| d) Spese per campionamento ed analisi lordo IVA (cfr. nota 12583 del 5.4.2022) | € 8.357,00 | |
| e) Protocollo verifica campioni ARPA (min 10% campioni) | € 5.000,00 | |
| TOTALE | € 45.978,26 | € 45.978,26 |
| 2.1 <u>I.V.A.:</u> | | |
| a) I.V.A. 10% su lavori a misura | € 41.151,95 | |
| c) I.V.A. 22% su Spese Tecniche | € 3.119,92 | |
| TOTALE I.V.A. | € 44.271,87 | € 44.271,87 |
| 2.2 <u>INCENTIVO:</u> | | |
| a) Incentivo per le funzioni tecniche di progettazione e di responsabile unico del procedimento, ecc. (art. 113 , D.lgs. n. 50/2016) | € 8.230,39 | |
| TOTALE INCENTIVO | € 8.230,39 | € 8.230,39 |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | € 98.480,52 | € 98.480,52 |
| TOTALE Q.E. | | € 510.000,00 |